

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:****ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ “Ο ΜΑΖΑΣ”****Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου****Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα****ΕΔΡΑ : Καλό Χωριό Δήμου Χερσονήσου****ΑΦΜ :090276603****Τ.Κ. : 70014****ΤΗΛ: 6944252792****ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:mazas.gr****E-MAIL: john@blavakis.gr**

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Πρακτ. 189/27/05/2020)****ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ.»**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΑΝΑΘΕΤΩΝ	Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού Πεδιάδος “Ο ΜΑΖΑΣ”
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοιχτή Διαδικασία
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ	<b>01/06/2020</b> Ημέρα: <b>Δευτέρα</b> Ώρα: <b>09:00π.μ.</b>
ΗΜΕΡΟΜ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦ	<b>22/06/2020</b> Ημέρα: <b>Δευτέρα</b> Ώρα: <b>14:00μ.μ.</b>
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>15</b> εργάσιμες ημέρες
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	<b>Καλό Χωριό Δήμου Χερσονήσου</b>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	<b>ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την <u>Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών, την Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την Αναστήλωση και Επανάχρηση Παλαιού Ειρηνοδικείου Καλού Χωριού Πεδιάδος.</u></b>
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τ.Π. CLLD/LEADER - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>234.449,41 + 7.853,50 = 242.302,91€</b> συμπ/νου ΦΠΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	<b>18</b> μήνες

## Έχοντας υπόψη:

1. την Υπουργική Απόφαση 13215/30-11-2017 (Β'4285) «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Την υπ.αριθμ. 2113/7-5-2019 Απόφαση ένταξης του έργου «ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010898840 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020.
3. Την υπ.αριθμ. 16/25-7-2019 Υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ και του Συλλόγου **Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού Πεδιάδος "Ο ΜΑΖΑΣ"**, και το Παράρτημα ΙΙ αυτής με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα της πράξης / έργου
4. Τον Κανονισμό Συμβάσεων Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Συλλόγου **Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού Πεδιάδος "Ο ΜΑΖΑΣ"**
5. Προεγκληση οικοδομικής αδείας με Α/Α πράξης 121859

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού, την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου **Αναστήλωση και Επανάχρηση Παλαιού Ειρηνοδικείου Καλού Χωριού Πεδιάδος**, συνολικού προϋπολογισμού **242.302,91€** ευρώ (αριθμητικώς **διακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες τριακοσια δυο ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά**) **συμπ/νου του ΦΠΑ** με κριτήριο κατακύρωσης την εγγύηση της ποιότητας των εργασιών και της αποπεράτωσης τους εντός του προκαθορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:

### A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### A.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στο κτίριο του ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης, εξωτερικής τοιχοποιίας, ανακατασκευής τμημάτων που έχει καταρρευσει από τις καιρικές συνθήκες, αντικατάσταση στέγης, καθώς και δομικές επισκευές στα επιχρίσματα. Παρακάτω αναλύονται οι εργασίες που απαιτούνται, καθώς και ο προϋπολογισμός τους. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την πλήρη περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης τεχνικής έκθεσης Παραρτημα (Α).

#### A.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η υφιστάμενη κατάσταση .
2. Οι μελέτες αρχιτεκτονικών,στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως αυτές έχουν εγκριθεί.
3. Οι ασφαλιστικές εισφορές του έργου βαρύνουν τον Αναθέτοντα,όπως εξειδικεύεται κατωτέρω.

#### A.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



## A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

### 1. (ΕΥ.02) Σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

κ.α. τεμ 1

Ήτοι: Σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 1 τεμ

### 2. (ΕΥ.03) Σύνδεση με δίκτυο τηλεφωνίας

κ.α. τεμ 1

Ήτοι: Σύνδεση με δίκτυο τηλεφωνίας 1 τεμ

### 3. (ΕΥ.04) Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

κ.α. τεμ 1

Ήτοι: Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης 1 τεμ

### 4. (ΕΥ.05) Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης

κ.α. τεμ 1

Ήτοι: Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης 1 τεμ

### 5. (1.06) Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών (χωρίς μηχ. μέσα)

Θεμελίων	$(5,94+6,02+2,86+1,86)*(0,50+0,75)*(0,50+0,10)=$	12,51 κμ
	$2,75*2,40*(0,50+0,10)=$	3,96 κμ
Δαπέδου χώρων υγ.	$16,51*0,60=$	9,91 κμ
Αύλειου χώρου	$25,00*0,15=$	3,75 κμ
Σύνολο		30,13 κμ

Ήτοι: Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με αποκομιδή, μεταφορά ...(χωρίς μ.μ) 30,00κμ

### 6. (2.01) Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών στεγών οποιουδήποτε τύπου

μεσοπατώματα	=	95,86 τμ
στέγες	=	138,79 τμ
Σύνολο		234,65 τμ

Ήτοι: Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών στεγών οποιουδήποτε τύπου 234,65 τμ

### 7. (2.03) Καθαίρεση λιθόδητων τοίχων

«αετώματα» (που ανακατασκευάζονται) και στέψη που καθαιρείται για το σενάζ

$$2 \times 7,12 \times 1,67 \times (0,50) \times 0,5 = 5,95 \text{ κμ}$$

$$(17,82 + 12,94 + 8,44 + 6,09 + 6,05 + 5,99 + 5,94) \times 0,50 \times 0,27 = 8,54 \text{ κμ}$$

$$\text{Σύνολο} = 14,89 \text{ κμ}$$

Ήτοι : Καθαίρεση λιθόδητων τοίχων 15,00 κμ

### 8. (2.08) Καθαίρεση επιχρισμάτων με αποκομιδή, μεταφορά

Ως η επιφάνεια των τοίχων = 493,93 τμ

#### Τοίχοι

ισόγειο

Επιφάνεια	Όγκος
$13,50 \times 3,00 \times 2 = 81,00 \text{ τμ}$	$13,50 \times 3,00 \times 0,55 = 22,28 \text{ κμ}$
$13,44 \times 3,00 \times 2 = 80,64 \text{ τμ}$	$13,44 \times 3,00 \times 0,55 = 22,18 \text{ κμ}$
$5,95 \times 3,00 \times 5 = 89,25 \text{ τμ}$	$5,95 \times 3,00 \times 0,50 \times 3 = 26,78 \text{ κμ}$

όροφος

Επιφάνεια	Όγκος
$13,50 \times 3,00 \times 2 = 81,00 \text{ τμ}$	$13,50 \times 3,00 \times 0,55 = 22,28 \text{ κμ}$
$13,44 \times 3,00 \times 2 = 80,64 \text{ τμ}$	$13,44 \times 3,00 \times 0,55 = 22,18 \text{ κμ}$
$5,95 \times 3,00 \times 7 = 124,95 \text{ τμ}$	$5,95 \times 3,00 \times 0,50 \times 3 = 26,78 \text{ κμ}$
$5,95 \times 1,70 \times 0,50 \times 6 = 30,35 \text{ τμ}$	$5,95 \times 1,70 \times 0,50 \times 0,50 \times 2 = 5,06 \text{ κμ}$ $5,95 \times 1,70 \times 0,50 \times 0,50 = 2,53 \text{ κμ}$
$4,32 \times 3,00 \times 2 = 25,92 \text{ τμ}$	$4,32 \times 3,00 \times 0,50 = 6,48 \text{ κμ}$
$3,80 \times 5,35 = 20,33 \text{ τμ}$	
$2 \times 9,38 \times (3 + 5,35) \times 0,50 \times 2 = 156,65 \text{ τμ}$	$2 \times 9,38 \times (3 + 5,35) \times 0,50 \times 0,50 = 39,16 \text{ κμ}$

Σύνολο Επιφάνειας : 652,73 τμ

Μείον η επιχωμάτωση ανατολικά και δυτικά λόγω εδαφικής κλίσης - 47,16

605,57 τμ

Μείον τα ανοίγματα  $(37,21 + 18,11) \times 2 =$  -110,64

494,93

Σύνολο Όγκου : 195,71 κμ

Ήτοι : Καθαίρεση επιχρισμάτων με αποκομιδή , μεταφορά 494,93 τμ

**9. (2.10) Καθαίρεση λιθόκτιστων τοίχων για τη διαμόρφωση ανοιγμάτων**

$$1,70*2,55+(1,50*2,55)*2+1,90*2,55+5,00*2,80 \approx 30,00 \text{ τμ}$$

Ήτοι : Καθαίρεση λιθόκτιστων τοίχων για τη διαμόρφωση ανοιγμάτων 30,00 τμ

**10. (3.02) Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα επί εδάφους**

Ως το εμβαδό των δαπέδων x 0,20

$$(20,00 + 26,00 + 26,00 + 17,00 + 33,00) \times 0,20 = 24,40 \text{ κμ}$$

Ήτοι : Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα επί εδάφους 25,00κμ

**11. (3.06) Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για επεμβάσεις γενικά σε παραδοσιακά κτίρια**

Θεμελίωση «μεταλλικού»  $(3,97+2,77+5,94+6,03) \times 0,50 \times 0,50 = 4,68 \text{ κμ}$

Θεμελίωση σκυροδέματος  $(2,71+2,79+2,29+2,61) \times 0,50 \times 0,50 = 2,60 \text{ κμ}$

Στύλοι  $2 \times (0,25 \times 0,30 + 0,25 \times 0,25) \times 3,00 = 0,83 \text{ κμ}$

Δοκοί  $(2,64 + 2,75 + 2,25) \times 0,25 \times 0,33 + 2,57 \times 0,40 \times 0,33 = 0,97 \text{ κμ}$

Πλάκες  $[(2,69 \times 2,42) + (2,54 \times 1,64)] \times 0,17 = 1,81$

Πλάκες «μεταλλικού»  $3,37 \times 5,96 \times 0,16 = 3,21$

Σενάζ

ισογείου :  $(7,15+3,96+2,77) \times 0,42 \times 0,34 = 1,98 \text{ κμ}$

στεγής δίρριχτης : ΒΔ – ΝΑ τοίχου  $(13,50 + 13,44) \times 0,38 \times 0,44 = 4,50 \text{ κμ}$

εγκαρσίων τοίχων :  $(2 \times 3,30 + 6,00) \times 0,38 \times 0,22 \times 1 = 1,05 \text{ κμ}$

$$(2 \times 3,30 + 6,00) \times 0,55 \times 0,22 \times 3 = 4,57 \text{ κμ}$$

μονόρριχτης :  $(9,38+4,32+3,80) \times 0,33 \times 0,40 = 2,57 \text{ κμ}$

Σύνολο οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 28.77 κμ

Ήτοι : Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 30,00κμ

## 12. (3.11) Ενέματα

Όγκος ενεμάτων : 4,5% V τοίχων

Ενέματα 4,5% :  $195,71 \times 1000 \approx 8.500 \text{ } \ell\text{t}$

Ήτοι : Ενέματα 8.500  $\ell\text{t}$

## 13. (4.01) Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα με αργούς λίθους χωρίς ορατή όψη

Νέοι λιθοόμητοι τοίχοι

«αναστήλωση» ΝΔ δωματίου: επιφάνεια  $(7,15+4,64+3,22) \times 3,00 = 45,03 \text{ τμ}$

όγκος  $45,03 \times 0,55 = 24,77 \text{ κμ}$

αετωματικοί  $6,00 \times 1,45 \times 0,50 \times 4 = 17,40 \text{ τμ}$

$6,00 \times 1,45 \times 0,5 \times 2 \times (0,55 + 0,50) = 9,14 \text{ κμ}$

σφράγισης ανοιγμάτων  $1,15+1,90+1,75+1,62 \times 3 + 1,70+0,80 = 12,16 \text{ τμ}$

$12,16 \times 0,50 = 6,08 \text{ κμ}$

Σύνολο νέες λιθοδομές 39.99 κμ

Ήτοι : Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα με αργούς λίθους χωρίς ορατή όψη 40,00κμ

## 14. (6.04) Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου

Ως η επιφάνεια των τοίχων μείον πλακίδια τοίχων =  $493,93 - 40,06 \approx 450,00 \text{ τμ}$

Ήτοι : Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου 450,00 τμ

## 15. (6.06) Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών

Ως η επιφάνεια των τοίχων = 493,93 τμ

Ήτοι : Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών 495,00 τμ

## 16. (7.07) Ηχομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης

Ως η καθαρή επιφάνεια του ξύλινου μεσοπατώματος = 68,37τμ

Ήτοι : Ηχομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης 68,37 τμ

## 17. (8.03) Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη



Ως η επιφάνεια της κάτοψης των στεγών = 138,79 τμ

Ήτοι: Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη 138,79 τμ

#### 18. (8.14) Ξύλινο μεσοπάτωμα

Ως η επιφάνεια της κάτοψης = 95,86 τμ

Ήτοι: Ξύλινο μεσοπάτωμα 95,86 τμ

#### 19. (9.01) Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης

$(2,00+2,77+2,00+2,74-0,80) * 2,30 * 2 = 40,06$  τμ

Ήτοι: Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 40,00 τμ

#### 20. (10.12) Επιστρώσεις με λίθινες πλάκες

$(2,30+3,97) * 13,40 * 0,5 + 2,40 * 1,50 + 2,46 * 1,05 + 6,00 * 3,40 + 1,50 * 2,20 = 71,89$  τμ

Ήτοι: Επιστρώσεις με λίθινες πλάκες 75,00 τμ

#### 21. (10.13) Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου

$1,00 * 0,50 * 4 + 9,18 * 6,00 + (4,00 + 2,77) * 5,95 * 0,5 + 3,85 * 8,70 = 110,72$  τμ

Ήτοι: Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 115,00 τμ

#### 22. (10.14) Επιστρώσεις με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης

$6,10 * 2,77 + 1,40 * 0,50 = 17,60$  τμ

Ήτοι: Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 20,00 τμ

#### 23. (11.10) Ξύλινες πόρτες προσαριστές κοινές

$15\tau\epsilon\mu * 3,00 = 45,00$  τμ

Ήτοι: Ξύλινες πόρτες προσαριστές κοινές 45,00 τμ

#### 24. (11.15) Ξύλινα παράθυρα με παντζούρια χωριάτικου τύπου

$(0,80 * 1,35) * 12 + (0,80 * 1,40) + (0,60 * 0,90) + (0,80 * 1,30) + (0,90 * 1,35) * 2 = 18,09$  τμ

Ήτοι : Ξύλινα παράθυρα με παντζούρια χωριάτικου τύπου 20,00 τμ

## 25. (12.06) Ξύλινα υπέρθυρα

Όροφος ανοίγματα πλάτος  $0,84+0,86+0,83+0,82+0,85+0,92+6 \times 0,30 \times 2 = 8,72 \mu$

$$0,97+1,00+1,20+1,20+4 \times 0,30 \times 2 = 6,77 \mu$$

$$0,90+1,80+1,40+1,07+1,05+5 \times 0,30 \times 2 = 9,22 \mu$$

Ισόγειο  $1,00+0,76+0,69+0,46+4 \times 0,30 \times 2 = 5,31 \mu$

$$1,20+1,22+1,20+1,25+4 \times 0,30 \times 2 = 7,27 \mu$$

$$1,00+1,00+1,20+1,30+4 \times 0,30 \times 2 = \underline{6,90 \mu}$$

Σύνολο  $44,19 \mu$

Όγκος  $\approx 44,19 \times 0,15 \times 0,50 = 3,31 \kappa\mu$

Ήτοι : Ξύλινα υπέρθυρα 45,00 μμ

## 26. (15.01) Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων κλπ επιφανειών

Εσωτερικών επιφανειών ορόφου

$$(5,95+4,38+5,95+4,35) \times 3,00=61,89\tau\mu$$

$$(5,95+4,30+5,95+4,27) \times 3,00=61,41$$

$$(5,95+2,66+5,95+2,77) \times 3,00=51,99$$

$$(8,90+3,80+8,45+3,82) \times 3,00=74,91$$

$$6,00 \times 1,45 \times 0,5 \times 6 = 26.10$$

Συνολική επιφάνεια  $\approx 270,00\tau\mu$

Ήτοι : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων κλπ επιφανειών 270,00 τμ

## 27. (15.04) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών

Δοκοί πατώματος:  $10 \times 4,75 \times (0,12+0,18) \times 2 = 28,50$

$$+ 10 \times 4,68 \times (0,12+0,18) \times 2 = 28,10$$

$$+ 8 \times 3,17 \times (0,08+0,18) \times 2 = \underline{13,19} \quad 69,79\tau\mu$$

Δοκίδες πατώματος  $24 \times 6,00 \times 0,05 \times 4 = 28,80$

Σανίδωμα  $95,86 \times 2 = 191,72$

Συνολική επιφάνεια  $290,31 \tau\mu$



Ήτοι : Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών 295,00 τμ

---

**28. (15.05) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών**

SHS 150/10:	12,00 μμ x (U =) 0,60 μ =	7,20 τμ
RHS 180/100/8:	17,51 μμ x (U =) 0,56 μ =	9,81
πλάκες έδρασης στύλων	4x0,30x0,30 =	0,36
ελάσματα ξυλοδοκών	40x2x2x(0,12+0,18 x 0,25+16x2 x(0,08+0,18)x0,25 =16,16	
	40x2x0,12x0,18+16x0,08x0,18 =	2,18
	32x[(0,08x0,15)+(2x0,15+0,08)x0,10+	
	(2x0,22+0,08)x0,32+(0,38x0,28)]=	10,33
	26x[(0,08x0,18)+(2x0,18+0,08)x0,25+0,28x0,25]=	5,04
	32x(2x0,35x0,26+2x0,25x0,10+0,60x0,25+0,30x0,20)=	14,14
Συνολική επιφάνεια	=	65.22

Ήτοι : Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 65,00 τμ

---

**29. (15.08) Αντιπυρική βαφή μεταλλικών επιφανειών**

Ως άνω

Ήτοι : Αντιπυρική βαφή μεταλλικών επιφανειών 65,00 τμ

---

**30. (16.03) Σετ wc γραφείου**

κ.α. τεμ 2

Ήτοι : Σετ wc γραφείου 2 τεμ

---

**31. (16.04) Νεροχύτης , μπαταρία κουζίνας**

κ.α. τεμ 1

Ήτοι : Νεροχύτης , μπαταρία κουζίνας 1 τεμ

---

**33. (17.04) Ύδρευση-Αποχέτευση κουζίνας**

κ.α. τεμ 1

Ήτοι : Ύδρευση-Αποχέτευση κουζίνας 1 τεμ

---

#### 34. (17.07) Υδρορροές χάλκινες

Οριζόντιες  $13,50+12,94+4,32 = 30,76$  μμ

Κατακόρυφες  $6,43+4,36+3,30+6,00+5,00 = 25,09$  μμ

Σύνολο  $= 55,85$  μμ

Ήτοι: Υδρορροές χάλκινες 55,00μμ

#### 35. (18.08) Αντλία θερμότητας

κ.α. τεμ 1

Ήτοι: Αντλία θερμότητας 1 τεμ

#### 36. (19.03) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ως η συνολική επιφάνεια  $= 234,65$ τμ

Ήτοι: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 234,65 τμ

#### 37. (21.02) Ηλιακός συλλέκτης

κ.α. τεμ 1

Ήτοι: Ηλιακός συλλέκτης 1 τεμ

#### 38. (22.07) Μεταλλικός σκελετός

**Ανοξείδωτος χάλυβας με νευρώσεις (ατέρμονες με ροδέλα και περικόχλιο)**

Ισόγειο : 22 τεμ  $\Phi 20 \times 0,45 \times 2,46 = 24,35$  kg

16 τεμ  $\Phi 20 \times 0,40 \times 2,46 = 15,74$  kg

4 τεμ  $\Phi 20 \times 0,70 \times 2,46 = 6,89$  kg

Στέγη : 48 τεμ  $\Phi 20 \times 0,35 \times 2,46 = 41,33$  kg

8 τεμ  $\Phi 20 \times 0,35 \times 2,46 = 6,89$  kg

Σύνολο ανοξείδωτου χάλυβα (ατέρμονες με ροδέλα και περικόχλιο) 88,31 kg

**Φέροντα στοιχεία από ελάσματα, σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς με εν θερμώ γαλβάνισμα**

**Δομικός χάλυβας S235**

$$\text{Στύλοι } 4 \times 3,00 = 12,00 \mu \quad \text{SHS } 150/10 \times 46,30 = 555,60 \text{ kg}$$

$$\text{Δοκοί } (3,67+2,46+5,64+5,74) = 17,51 \mu \quad \text{RHS } 180/100/8 \times 40,00 = 700,40 \text{ kg}$$

$$\text{Ελάσματα : πλάκες έδρασης στύλων } 4 \times 0,30 \times 0,30 \times 0,02 \times 7850 = 56,52 \text{ kg}$$

Ελάσματα: σύνδεσης, προστασίας ξυλοδοκών

πατώματα :

$$[40 \text{ τεμ} \times 2 \times (0,12+0,18) \times 0,25 + 16 \text{ τεμ} \times 2 \times (0,08+0,18) \times 0,25] \times 0,002 \times 7850 \text{ kg} = 126,86 \text{ kg}$$

$$(40 \times 0,12 \times 0,18 + 16 \times 0,08 \times 0,18) \times 0,002 \times 7850 = 17,18 \text{ kg}$$

Στέγης :

έδρασης δικλινούς στέγης:

$$32 \text{ τεμ} \times \{[(0,08 \times 0,15) + (2 \times 0,15 + 0,08) \times 0,10 + (2 \times 0,22 + 0,08) \times 0,32] \times 0,006 + [0,38 \times 0,28 \times 0,016]\} \times 7850 = 753,80 \text{ kg}$$

$$\text{έδρασης μονοκλινούς στέγης : } 26 \text{ τεμ} \times \{[(0,08 \times 0,18) + (2 \times 0,18 + 0,08) \times 0,25] \times 0,006 + 0,28 \times 0,25 \times 0,016\} \times 7850 = 380,93 \text{ kg}$$

συνδέσεις δοκών ζευκτών

$$32 \text{ τεμ} \times (2 \times 0,35 \times 0,26 + 2 \times 0,25 \times 0,10 + 0,60 \times 0,25 + 0,30 \times 0,20) \times 0,006 \times 7850 = 666,18 \text{ kg}$$

$$\text{Σύνολο Γαλβανισμένος εν θερμώ δομικός χάλυβας S235} = 3.223,56 \text{ kg}$$

$$\text{Σύνολο μεταλλικών στοιχείων } 88,31 + 3.223,56 = 3.311,87 \text{ kg}$$

$$\text{Ήτοι : Μεταλλικός σκελετός} = 3.315,00 \text{ kg}$$

## ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕ



1. ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ) ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ, 2,90 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

2. ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ) ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ, 1,50 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Οι ανελκυστήρες θα έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κινητήρας για μέγιστο φορτίο 138 κιλά
- Κάθισμα αναδιπλούμενο με υποπόδιο, μπράτσα και μηχανισμός περιστροφής για ευκολία στην επιβίβαση-αποβίβαση
- Σημεία φόρτισης στο πάνω και κάτω μέρος της σκάλας
- Ράγα αλουμινίου με οδοντωτό οδηγό για την κίνηση
- Ζώνη ασφαλείας στο κάθισμα
- Μηχανισμός ανίχνευσης εμποδίων κατά την κίνηση
- Φρένο μηχανικό που ενεργοποιείται όταν αυξηθεί η ταχύτητα πάνω από ένα προκαθορισμένο σημείο
- Ταχύτητα 0,15 μέτρα το δευτερόλεπτο
- Ασύρματο χειριστήριο και χειριστήριο συνεχούς πίεσεως
- Χειριστήριο 24 V για ασφάλεια

#### A.4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναλυτικά ανά άρθρο όπως έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την ΟΤΔ

ΟΜΑΔΑ	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
<b>2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ</b>								
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	EY.02	Σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας	ΚΑ	1,00	700,00	700,00	168,00	868,00
	EY.03	Σύνδεση με δίκτυο τηλεφωνίας	ΚΑ	1,00	100,00	100,00	24,00	124,00
	EY.04	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης	ΚΑ	1,00	750,00	750,00	180,00	930,00
	EY.05	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης	ΚΑ	1,00	1.500,00	1.500,00	360,00	1.860,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>3.050,00</b>	<b>732,00</b>	<b>3.782,00</b>
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	EΠ.05	Αίθριος (αύλειος) χώρος (διαμόρφωση και επίστρωση με πλάκες Καρύστου)	μ2	75,00	30,00	2.250,00	540,00	2.790,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>2.250,00</b>	<b>540,00</b>
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.06	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών (χωρίς μηχανικά μέσα)	μ3	30,00	40,00	1.200,00	288,00	1.488,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>1.200,00</b>	<b>288,00</b>
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.01	Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών στεγών οποιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων των επικαλύψεων από οποιοδήποτε υλικό) με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	234,65	14,00	3.285,10	788,42	4.073,52
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>3.285,10</b>	<b>788,42</b>

	2.03	Καθαίρεση λιθοδομής οποιουδήποτε τύπου, επιχρισμένης ή μη, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ3	15,00	33,00	495,00	118,80	613,80
	2.08	Καθαίρεση επιχρισμάτων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	493,93	6,00	2.963,58	711,26	3.674,84
	2.10	Καθαίρεση λιθόκτιστων τοίχων για τη διαμόρφωση θυρών ή παραθύρων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	30,00	80,00	2.400,00	576,00	2.976,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>9.143,68</b>	<b>2.194,48</b>	<b>11.338,16</b>
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	3.02	Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους, πεζοδρομίων κτλ. κατηγορίας μέχρι C20/25	μ3	25,00	140,00	3.500,00	840,00	4.340,00
	3.06	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 σε ανακαινίσεις - επισκευές - επεμβάσεις γενικά σε παραδοσιακά κτίρια	μ3	30,00	350,00	10.500,00	2.520,00	13.020,00
	3.11	Ενέματα	λίτρο	8.500,00	2,50	21.250,00	5.100,00	26.350,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>35.250,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>43.710,00</b>
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ	4.01	Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα, με αργούς λίθους χωρίς ορατή όψη	μ3	40,00	90,00	3.600,00	864,00	4.464,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>3.600,00</b>	<b>864,00</b>	<b>4.464,00</b>
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.04	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ2	450,00	12,00	5.400,00	1.296,00	6.696,00
	6.06	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ2	495,00	24,00	11.880,00	2.851,20	14.731,20

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>17.280,00</b>	<b>4.147,20</b>	<b>21.427,20</b>
<b>ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ</b>	7.07	Άλλο - Ηχομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης 5εκ	μ2	<b>68,37</b>	<b>7,50</b>	<b>512,78</b>	<b>123,07</b>	<b>635,84</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>					<b>512,78</b>	<b>123,07</b>	<b>635,84</b>
<b>ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>	8.03	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με δοκούς ή ζευκτά (δικτυώματα - ψαλίδια) με επικάλυψη κεραμίδια - εσωτερική όψη εμφανούς κατασκευής με ραμποτέ ή με ψευδοροφή κτλ	μ2	<b>138,79</b>	<b>150,00</b>	<b>20.818,50</b>	<b>4.996,44</b>	<b>25.814,94</b>
	8.14	Άλλο - Ξύλινο μεσοπάτωμα	μ2	<b>95,86</b>	<b>115,00</b>	<b>11.023,90</b>	<b>2.645,74</b>	<b>13.669,64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>31.842,40</b>	<b>7.642,18</b>	<b>39.484,58</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ</b>	9.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ2	<b>40,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>288,00</b>	<b>1.488,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>1.200,00</b>	<b>288,00</b>	<b>1.488,00</b>
<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>	10.13	Με πλάκες μαρμάρου	μ2	<b>115,00</b>	<b>85,00</b>	<b>9.775,00</b>	<b>2.346,00</b>	<b>12.121,00</b>
	10.14	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης	μ2	<b>20,00</b>	<b>35,00</b>	<b>700,00</b>	<b>168,00</b>	<b>868,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>10.475,00</b>	<b>2.514,00</b>	<b>12.989,00</b>
<b>ΠΛΗΡΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜ/ΚΑ ΚΕΝΣΤΑΛΛΑ</b>	11.11	Ξύλινες πόρτες ταμπλαδωτές	μ2	<b>45,00</b>	<b>240,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>13.392,00</b>
	11.15	Ξύλινα παράθυρα με παντζούρια χωρικού τύπου	μ2	<b>20,00</b>	<b>320,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>7.936,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>17.200,00</b>	<b>4.128,00</b>	<b>21.328,00</b>
<b>ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΦΚΛΙΔΩΜΑΤΑ</b>	12.06	Άλλο - Ξύλινα υπέρθυρα πάχους έως 15εκ	μ.μ.	<b>45,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>648,00</b>	<b>3.348,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>2.700,00</b>	<b>648,00</b>	<b>3.348,00</b>

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	15.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων	μ2	270,00	8,50	2.295,00	550,80	2.845,80
	15.04	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	μ2	295,00	10,00	2.950,00	708,00	3.658,00
	15.05	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	μ2	65,00	10,00	650,00	156,00	806,00
	15.08	Άλλο - Αντιτυρική βαφή μεταλλικών επιφανειών	μ2	65,00	15,00	975,00	234,00	1.209,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>				<b>6.870,00</b>	<b>1.648,80</b>	<b>8.518,80</b>
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	16.03	Σετ W.C. γραφείου τοποθετημένο (λεκάνη, νιπτήρας, σαπυνοδόχοι κτλ, μπαταρίες, καθρέπτης)	κατ. αποκ.	2,00	425,00	850,00	204,00	1.054,00
	16.04	Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας τοποθετημένος	κατ. αποκ.	1,00	325,00	325,00	78,00	403,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>				<b>1.175,00</b>	<b>282,00</b>	<b>1.457,00</b>



ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ	17.03	Υδρευση-αποχέτευση WC γραφείου (βλέπε είδη υγιεινής)	κατ. αποκ.	2,00	350,00	700,00	168,00	868,00
	17.04	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας ή εργαστηρίου ή βιοτεχνίας	κατ. αποκ.	1,00	700,00	700,00	168,00	868,00
	17.07	Υδρορροές χάλκινες	μμ	55,00	45,00	2.475,00	594,00	3.069,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>3.875,00</b>	<b>930,00</b>	<b>4.805,00</b>
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	18.08	Άλλο - Αντλία θερμότητας	τεμ	1,00	25.000,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ	19.03	Γραφείου (εργασία και υλικά πρίζες, διακόπτες)	μ2 κάτοψ	234,65	25,00	5.866,25	1.407,90	7.274,15
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>5.866,25</b>	<b>1.407,90</b>
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	21.02	Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 200 lt, με μπόιλερ με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση και δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση.	τεμ.	1,00	1.300,00	1.300,00	312,00	1.612,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>1.300,00</b>	<b>312,00</b>
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	22.07	Μεταλλικός σκελετός	κιλά	3.315,00	2,80	9.282,00	2.227,68	11.509,68
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>9.282,00</b>	<b>2.227,68</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ</b>						<b>189.072,11</b>	<b>45.377,31</b>	<b>234.449,41</b>
<b>3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕ</b>								
M.E.	1	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ) ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ, 2,90 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ	ΤΕΜ	1,00	4.580,00	4.580,00	595,40	5.175,40

		ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.						
M.E.	2	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ) ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ, 1,50 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.	ΤΕΜ	1,00	2.370,00	2.370,00	308,10	2.678,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕ</b>						6.950,00	903,50	7.853,50

#### **A.5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **196.022,11** ευρώ καθαρή αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ **46280,81** σύνολο **242.449,91**.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του έργου βαρύνουν τον Κύριο του έργου.

#### **A.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει:

Να λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

1. Να υπάρχει πρώτα συνεννόηση **με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου**, για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών.
2. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι' αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
3. Πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Να προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
5. Να απομακρύνει όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις

εργασίες, να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.

6. Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
7. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.
8. Να συμμορφώνεται με τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην κατασκευή επιφέρει τροποποίηση ή όχι του προϋπολογισμού απαιτεί έγκριση από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.
9. Να παραδώσει τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.
10. Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι 18 μήνες ήτοι 540 ημέρες.
11. Η τιμή που θα δώσει να αφορά α) το σύνολο των υλικών και εργασιών ανα ομάδα,β)και συνολικό κόστος του έργου.

## **B. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Σημείωση: Σε περίπτωση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, ενώσεως ή κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφεται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, ο Νόμιμος εκπρόσωπος η Διαχειριστής καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) .

### **B.1. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού**

Για διευκόλυνση της διαδικασίας του διαγωνισμού και των υποψηφίων αναδόχων επιλέχθηκε χώρος στην πόλη Ηρακλείου Κρήτης

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Συμβολαιογραφείο Μαρίνα Ανδρονά Οδός: Πάροδος Μινωτάουρου αρ.14 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Τηλ: 2810244169 Email:andronasym@hotmail.com Ωρες κατάθεσης 09:00 – 14:00	01/06/2020 Ημέρα: Δευτέρα Ωρα 09:00 π.μ.	Συμβολαιογραφείο Μαρίνα Ανδρονά Οδός πάροδος Μηνωτάουρου αρ.14 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Τηλ: 2810244169 Email:andronasym@hotmail.com	22/06/2020 Ημέρα: Παρασκευή Ωρα: 14:00 μ.μ.

-Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στην Διευθ.: Πάροδος Μινωτάουρου αρ.14 Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο.

-Προσφορές που κατατίθενται μετά την 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται

-Δε γίνονται δεκτές προσφορές που αποστέλλονται με κούριερ και παραλαμβάνονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον υποψήφιο ανάδοχο.

### **B.2. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού**

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντα ([www.mazas.gr](http://www.mazas.gr)) καθώς και από Συμβολαιογραφείο Μαρίνα Ανδρονά, Οδός: Πάροδος Μηνωτάουρου αρ.14 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Τηλ: 2810244169

### **B.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Ο φάκελος «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος **νομικού προσώπου**, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., έναρξη επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου).
- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος **φυσικού προσώπου**, (έναρξη άσκησης επαγγέλματος).
- Πιστοποίηση εμπειρίας σε αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών έργα, όπως αναστύλωση μνημείων, διατηρητέων και παραδοσιακών κτηρίων.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

#### **B.3.1 Δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς**

- Συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο έγγραφο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, παράρτημα (B) κατασκευής ανά κατηγορία δαπάνης, με ανώτατη συνολική τιμή, αυτήν που αναφέρεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (παρ.Α5) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

#### **B.3.2 Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς**

- Περιγραφή εργασιών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.

Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

### **B.4. Τρόπος υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση πού ορίζει ο Αναθέτων Συμβολαιογραφείο Μαρίνα Ανδρονά πάροδος Μινωτάουρου 14 Ηράκλειο με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη παραλαβής, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» .

## **B.5. Τρόπος σύνταξης προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
- ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό,
- ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,
- η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού και
- τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

## **B.6 Αξιολόγηση προσφορών:**

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση τους
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου.

Αναδεικνύεται ο ανάδοχος με κριτήριο την οικονομική του προσφορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του είναι να έχει συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τεύχος υπό τη μορφή παραρτήματος (B)

**Βασικό κριτήριο επί ποινή αποκλεισμού για την αξιολόγηση της οποιασδήποτε προσφοράς είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναστυλώσεις ιστορικών και διατηρητέων μνημείων**

## **B.7 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης**

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής

συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο διαρκεί η σύμβαση.

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσεως και διζήσεως. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υ υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, λόγω αδυναμίας του στην εκτέλεση της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

### **B.8 Ειδικοί όροι**

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

- A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
- Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
- Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

**Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.**

Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες .

### **B.9. Απορρίψη Προσφορών**

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν το έργο ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα του Αναθέτοντα ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Ο Αναθέτων δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
- Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
- Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
- Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
- Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
- Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.

- Ορίζει χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα.
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των 60 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
- Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
- Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
- Εκπτώσεις αδικαιολόγητου μεγέθους κατά την κρίση της επιτροπής μπορεί να απορρίπτονται.

**Η αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο του έργου και όχι ανά εργασία.** Θα πρέπει όμως να κατατεθεί και κατάλογος με προσφερόμενη τιμή ανά εργασία, σύμφωνα με τον πίνακα της διακήρυξης, ο οποίος όμως δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση. Θα αξιολογηθεί μόνο η συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον ΦΠ Α. Για το λόγω αυτό θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα αφορούν στο σύνολο του έργου, και θα απορριφθούν προσφορές που θα αφορούν επιμέρους εργασίες.

### **B.10 Υπογραφή Σύμβασης**

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Ο Αναθέτων στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

### **B.11. Παρακολούθηση και παραλαβή**

Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας εργασίας θα συσταθεί από τον Αναθέτων Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών. Τα πρακτικά Διαπίστωσης Εργασιών θα αναφέρουν ρητά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

### **B.12 Πληρωμή αναδόχου**

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται τμηματικά σε έως 5 δόσεις ή με την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

Με την τμηματική υλοποίηση του έργου και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσής του από την αρμόδια Επιτροπή του Αναθέτοντα, θα πραγματοποιείται η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του έργου, θα γίνεται η εξόφληση, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, η οποία και θα αποδεικνύεται με την ισόποση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.



### **B.13 Υποχρεώσεις Αναδόχου**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Αναθέτοντα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών.
2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

### **B.14 Κυρώσεις – τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία**

Σε περίπτωση που οι εργασίες πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου ποινικές ρητρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

A) για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του έργου από τον ανάδοχο ορίζεται ρήτρα 500€ /εργάσιμη ημέρα.

B) Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του αναδόχου. Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

### **B.15 Ματαίωση**

Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Του Συλλόγου ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο / Υπογραφή / Σφραγίδα

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο .....σήμερα ..... ημέρα ..... στα Γραφεία του Συλλόγου, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Αφενός ο Σύλλογος ..... που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται στο παρόν από το κ. ...., Πρόεδρο του Δ.Σ. (στο εξής καλούμενος «Αναθέτων ή Κύριος»)
- Αφετέρου από την εταιρεία « .....» με ΑΦΜ ..... που εδρεύει ..... ..τκ ..... τηλ. .... fax ..... email: ..... εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. .... κάτοικο ..... (στο εξής καλούμενος «Ανάδοχος»)

### Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την αριθμ. .... /2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σχετικά για την «Κατασκευή του έργου .....,» προϋπολογισθείσας δαπάνης .....€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% για, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις ..... με την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. .... Απόφαση του Δ.Σ και αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων.

### ΑΡΘΡΟ 1

#### Γενικοί Όροι- Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

-(Τεχνικές Προδιαγραφές....)

### ΑΡΘΡΟ 2

#### Αντικείμενο της Σύμβασης

- 2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου «.....».
- 2.2 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.
- 2.3 Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Δ.Σ. του έργου στον Ανάδοχο, στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.

### ΑΡΘΡΟ 3

#### Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το κτίριο ..... στη θέση .....

### ΑΡΘΡΟ 4

#### Παρακολούθηση και παραλαβή

Για την πιστή εφαρμογή του παρόντος έργου θα συσταθεί από το Σύλλογο..... Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού. Τα πρακτικά Διαπίστωσης Εργασιών θα αναφέρουν ρητά ..... και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

## ΑΡΘΡΟ 5

### Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής

5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των ..... Ευρώ (..... €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ..... λεπτών (.....€) όλων των νομίμων φόρων και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ήτοι συνολικά ..... ευρώ και ..... λεπτά (.....€).

5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

5.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής.

5.4 Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο του έργου), μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων και παρακρατήσεων.

**Οι ενδιάμεσες πληρωμές (εφόσον απαιτείται) και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται σύμφωνα με πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατ' αντιστοιχία προς τα ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης.**

5.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

5.6. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

5.7. Το έργο επιδοτείται εξ'ολοκλήρου από το Τ.Π. CLLD LEADER Ηρακλείου της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

## ΑΡΘΡΟ 6

### Υποχρεώσεις Αναδόχου

6.1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Αναθέτοντα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

6.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

6.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- 6.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- 6.5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
- 6.6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα.
- 6.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

## ΑΡΘΡΟ 7

### Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου

- 7.1. Αν το έργο εκτελεστεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Αναδόχου πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο-ρήτρα 500€/ημέρα καθυστέρησης.
- 7.2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
- 7.3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
- 7.4. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
- 7.5. Κατά τα λοιπά, στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη Σύμβαση, επιβάλλεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

## ΑΡΘΡΟ 8

### Διάρκεια σύμβασης

Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για **18 μήνες**.

## ΑΡΘΡΟ 9

### Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία



Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

## **ΑΡΘΡΟ 10** **Ανωτέρα Βία**

10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

10.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί προς τον Αναθέτοντα τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Αναθέτων υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

## **ΑΡΘΡΟ 11** **Καταγγελία – Λύση Σύμβασης**

11.1. Σε περίπτωση που ο Αναθέτων διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του, στις οποίες ο Αναθέτων οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.

Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις του Αναθέτοντα, με απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ' ετέρου ο Αναθέτων κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την λήψη της.

Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

11.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Αναθέτοντα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

11.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος:  
α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Αναθέτοντα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.  
β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που έχουν παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού διαστήματος.

## **ΑΡΘΡΟ 12**



## Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής.

### ΑΡΘΡΟ 13

#### Εκτέλεση της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:

- α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
- γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

### ΑΡΘΡΟ 14

#### Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Αναθέτονα τη με αριθμό ..... Εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ..... συνολικού ποσού ..... (.....€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας).

### ΑΡΘΡΟ 15

#### Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών

- 15.1. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
- 15.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
- 15.3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

### ΑΡΘΡΟ 16

#### Τροποποίηση Σύμβασης



Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.

## ΑΡΘΡΟ 17

### Λοιπές Διατάξεις

Η υπ' αριθμ. .... κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- γ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

**Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από τον Αναθέτοντα προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ....., κάτοικος ....., ΤΚ ..... τηλ: ....., fax 210 .....email.....**

Η κοινοποίηση εγγράφου από τον Αναθέτων στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, ένα για το Σύλλογο κι ένα για τον εκπρόσωπο του Αναδόχου.

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Αναθέτοντα  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου

Για τον Ανάδοχο